



Kurowo, 17-04-2018

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

Znak sprawy: NPN-ZUP-POIŚ-249/2018

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kładki przyrodniczej Waniewo – Śliwno, realizowanego w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0165/16 pn. „Ochrona ornitofauny obszaru Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów przez modernizację kładki przyrodniczej Waniewo - Śliwno” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18 – 204 Kobylin Borzymy, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w projekcie budowlanym polegającej na tym, że w miejscach, w których jest mowa o materiale kompozytowym (deskach, legarach), Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy przyjęli do zaoferowania i wykonania drewno dębowe opisane parametrycznie w dołączonym przedmiarze robót i odpowiadające wymogom zawartym w projekcie.

Zamawiający jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert do dnia 09.05.2018 r. do godz. 12:00**. Termin otwarcia ofert zostaje tym samym przesunięty na dzień 09.05.2018 r. godz. 12:30. W związku z powyższym **termin wniesienia wadium zostaje przedłużony do dnia 09.05.2018 r. do godz. 12:00**.

Zamawiający informuje, iż wprowadzona zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają w mocy.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski



Unia Europejska
Fundusz Spójności

