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Ocena stanu zasobdw przyrodniczych Narwiariskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem technologii teledetekcji

I Ogloszenie

Numer Id
2022-44849-132241 132241

Powstaje w kontekscie projektu

POIS.02.04.00-00-0005/18 - Ocena stanu zasobdéw przyrodniczych Narwianskiego Parku Narodowego z
wykorzystaniem technologii teledetekciji

Tytut
Ocena stanu zasobow przyrodniczych Narwianskiego Parku
Narodowego z wykorzystaniem technologii teledetekc;ji

Warunki zmiany umowy

1.8Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
przypadkach:

a.ll Przesuniecia terminu realizacji zamowienia w uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy (za site wyzszg bedg uznawane zdarzenia jakie jak: wojna,
atak terrorystyczny, katastrofa, stan kleski zywiotowej, zamieszki, strajki).

b.l Zmiany poszczegdlnych elementéw zamdwienia, wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego, jezeli
przedstawione zamienniki posiadajg lepsze parametry lub funkcjonalnosci wzgledem pierwotnie
przedstawionych w ofercie.

2.l Wprowadzone zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zalaczniki

Dodane do ogtoszenia w obowigzujgcej wersji z dn. 2022-10-28
1. Dokumentacja techniczna remontu hangaru ptywajgcego

2. Przedmiar robot

3. Zatacznik nr 1 - tre$¢ ogtoszenia

4. Zatagcznik nr 2 - formularz ofertowy

5. Zatgcznik nr 3 - projekt umowy

Czy dopuszczalna oferta czesciowa?
NIE
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Data opublikowania ogtoszenia Data ostatniej zmiany

2022-10-28 2022-10-28

Termin skladania ofert Planowany termin podpisania umowy
2022-11-14 2022-11

Dane adresowe ogloszeniodawcy

Narwianski Park Narodowy
Kurowo 10

18-206 Kurowo

NIP: 7221626836

Osoby do kontaktu

Andrzej Bielonko
tel.: 502508060
e-mail: andrzej.bielonko@npn.pl

I Czesci zaméwienia
I Czesé: 1

Tytut czesci 1

Remont hangaru ptywajgcego

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zaméwienia do czesci 1

Typ

Roboty budowlane

Podkategoria
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I Roboty budowlane

Opis

Przedmiotem zamowienia jest remont istniejgcego hangaru ptywajgcego, potozonego przy siedzibie
Narwianskiego Parku Narodowego, na dziatkach o nr geod. 6/35i 15/1 w Kurowie, obreb Kurowo
SNS, gm. Kobylin Borzymy:

1. Elementy wykonczeniowe hangaru ptywajgcego — przeznaczone do remontu.

1.1. Trapy wokoét hangaru.

Istniejgce trapy drewniane usytuowane wokét hangaru do rozbiorki. Nalezy wykona¢ nowe trapy
stalowe ocynkowane ogniowo, typ ,WEMA" wraz z nowym

stelazem stalowym ocynkowanym ogniowo mocowanym do ptywakdéw stalowych.

UWAGA:

Laczna masa projektowanych nowych stalowych trapéw wraz ze stelazem mocujgcym do ptywakdéw
nie moze przekroczy¢ wagi 750kg.

1.2. Sciany.

Sciany zewnetrzne szkieletowe wykoriczone szaléwka drewniang malowang w kolorze jasno
brazowym. Istniejgce Sciany z szaloéwki nalezy wyczysci¢ i ponownie zabezpieczy¢ poprzez
dwukrotne pomalowanie zewnetrznej elewacji hangaru preparatem impregnujgcym w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

1.3. Ptywaki stalowe.

Hangar ptywajacy posadowiony na trzech ptywakach stalowych — ponton PP-64 oraz dwéch
ptywakach bebnowych.

Wymiary pontonu PP-64:

a. Dtugosc¢/szerokosé/wysokosc: 6250x1842x895 [mm].

b. Masa pojedynczego pontonu: 1550 kg.

c. Wypornos¢: 5600 kg.

d. Powierzchnia: 11,52 m2.

Wymiary ptywaka bebnowego:

a. Dlugosé/szerokos$é/wysokosé: 1740x900x590 [mm).

b. Masa pojedynczego ptywaka: 90 kg.

c. Wypornos¢: 750 kg.

d. Powierzchnia: 1,7 m2.

Istniejgce ww. pontony i ptywaki nalezy skontrolowac i w razie uszkodzen naprawic je w porozumieniu
z autorem projektu. Pontony i ptywaki nalezy zakonserwowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

1.4. Wyciggarki wewnatrz hangaru.

Nalezy wykona¢ montaz dwoch wyciggarek elektrycznych wewnatrz hangaru do sprzetu ptywajgcego
o udzwigu min./max 500kg kazda (jednoczesnie moze by¢ uzywana wytgcznie 1 wyciggarka, aby
nie przecigzy¢ konstrukcji budynku oraz nie przekroczy¢ catkowitej wypornosci ptywakéw) wraz z
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prowadnicami umozliwiajgca przesuwanie wyciggarek pomiedzy dwoma basenami wewnetrznymi
hangaru.

1.5. Pomost do hangaru.

Istniejgcy pomost drewniany do hangaru przewidziany do rozbiorki.

Nalezy wykona¢ nowy pomost stalowy ocynkowany, np. z krat , WEMA” wraz z nowym stelazem
stalowym mocowanym do ptywakoéw stalowych PP-64 i prefabrykowanej ptyty zelbetowej. Szerokosé
pomostu 140 cm ($wiatto przej$cia min. 120 cm, wysoko$¢ barierek min. 110 cm liczac od poziomu
pomostu.

1.6. Naprawa prowadzenia pomostu (1 prowadnica).

Nalezy wykonaé naprawe 1 prowadnicy pomostu, np. poprzez jej demontaz i ponowny montaz z
ewentualng wymiang systemu prowadzenia.

2.0 Prace remontowe zostang wykonane zgodnie z opracowaniem technicznym zatgczonym do
niniejszej umowy, a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

3.l Wykonawca oswiadcza, ze oferta obejmuje peten zakres przedmiotowy robét koniecznych do
nalezytego zrealizowania zamowienia.

4.1 Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu aktualne certyfikaty i atesty na uzyte materiaty
i urzadzenia, dokumentacje techniczne elementéw wchodzacych w sktad przedmiotu umowy.
Dokumentacja po zakoriczonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.
5.0Przedmiot umowy Wykonawca wykona z wtasnych nowych materiatéw pierwszego gatunku,
spetniajgcych wymagania okreslone w dokumentacji technicznej. Materiaty dostarczone przez
Wykonawce powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Okres gwarangji

5 lat

Kody CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Miejsca realizacji

adres

Kraj Wojewodztwo
Polska podlaskie
Powiat Gmina

wysokomazowiecki Kobylin-Borzymy
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Miejscowos¢

Kurowo

Harmonogram

Etap 1

Poczatek realizaciji Koniec realizacji

2022-11-21 2023-03-31

Opis
Remont hangaru ptywajgcego potozonego na dziatkach o nr geod. 6/35i 15/1 w Kurowie, obreb
Kurowo SNS, gm. Kobylin Borzymy.

Czy wystepuje ptatnosé czesciowa
NIE

Warunki, jakie musi spetnia¢ oferent

Typ
Lista wymaganych dokumentéw/oswiadczen

Opis

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z remontem hangaru, Wykonawca w ramach umowy musi
wykonaé dokumentacje wykonawcza:

1. montazu trap stalowych ocynkowanych ogniowo, typ , WEMA" wraz z nowym stelazem stalowym
ocynkowanym ogniowo, mocowanym do ptywakow stalowych oraz pomostu do hangaru, tgczgcego
hangar ptywajacy z brzegiem.

2. montazu elektrycznych wyciggarek wewnatrz hangaru w porozumieniu i uzgodnieniu tej
dokumentacji z Zamawiajgcym.

Wyzej wymienione prace bedzie mozna rozpoczg¢ wytgcznie po zatwierdzeniu dokumentaciji
wykonawczej z Zamawiajgcym.

Kryteria oceny do czesci 1

Czy kryterium cenowe?
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Opis
Do realizacji zamodwienia wybrana zostanie oferta z najnizszg ceng, spetniajgca warunki podane w
ogtoszeniu.

I Podsumowanie

0s$ czasu zwigzana z ogltoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-10-28 - data opublikowania

->2022-11-14 - termin sktadania ofert

[ ]
->2022-11 - planowany termin podpisania umowy

0s$ czasu realizacji przedmiotéw zamdwienia

->2022-11-21 - Etap1 (poczatek): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamowienia jest
remont istniejgcego hangaru ptywajgcego, potozonego przy siedzibie Narwi...

->2023-03-31 - Etap1 (koniec): Roboty budowlane / Roboty budowlane / Przedmiotem zamowienia jest
remont istniejgcego hangaru ptywajgcego, potozonego przy siedzibie Narwi...



