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B - 02.00.00. Roboty betonowe i zelbetowe CPV 45262300-4
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Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

ST - 00. 00.00

1.Wymagania ogdIne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST - 00.00.00 - Wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robodt, ktore zostang wykonane w ramach:
Budowy hangaru na kajaki wraz z instalacja wodociagowa oraz rozbiérka istniejacego hangaru w Kurowie
18-204 Kobylin Borzymy

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ dokumentéw przetargowych I nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00.00.00. Wymagania Ogolne

B - 01.00.00. Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8

B - 02.00.00. Roboty betonowe i zelbetowe CPV 45262300-4

B -03.00.00. Montaz szaléwki drewnianej CPV 45262650-2

B- 04.00.00. Bramy rolowane CPV 454210004

B - 05.00.00. Chodniki z kostki betonowej i plyt chodnikowych CPV 45233200-1
B -06.000.00 Pokrycie dachu wiérem osikowym CPV 45261211-6

B-07.00.00 Stolarka budowlana CPV 45421000-4

B-08.00.00 Konstrukcje drewniane — wi¢zba drewniana CPV 45261000-4

1.3.2. Niezaleznie od postanowieni Warunkéw Szczegdlnych — normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w we wzorze umowy stanowigcym zalacznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa



Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

1/projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny
2/Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

3/Przedmiar robo6t na wykonanie w/w prac

Dokumentacja Projektowa, ktdora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawierac
nastgpujace czesci:

1/projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny

2/Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

3/Przedmiar robo6t na wykonanie w/w prac

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
1.Projekt organizacji i harmonogram Robot

1.4.3. Zgodno$¢ Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytoéw za skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
b) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
c) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $§rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0osob lub wlasnodci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk i dréog dojazdowych
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:



zanieczyszczeniem zbiornikow ciekd6w wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig¢
uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na §rodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakoniczeniu Robdt ich szkodliwo$é zanika,
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robaét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

OKkreslenia podstawowe

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowla stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

Roboty — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia placu budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy, lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatdéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym

Aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnoS$ci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ushuge sa zgodne z
okreslona norma lub wladciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnoS$ci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob,
proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniem w
trakcie realizacji robot (budowy)

Rysunki — czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot

Skroty — symbole utworzone najczgsciej z pierwszych liter. Skrotu uzyte w opracowaniu:

STOR — Specyfikacja Techniczna Odbioru Robdt
PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw



Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wiladcicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spemienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialdow  z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je§li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do robot
innych niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac¢
pod wzgledem typéw i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujagce warunkoéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialdw/sprzetu na
i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w
sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi
na pi$mie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana,
jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robdt lub wyznaczenie wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdéw i Robot

rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyn1k1
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
Robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:



a)cze$¢ 0gdlna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt

BHP

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robot

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b)czgs¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

1 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe

2 rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku materialow, spoin,
lepiszczy, kruszyw itp.

3 sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosSci w czasie transportu

4 sposob i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegdlnych elementdw Robot

5 sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakos$¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one okreS$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie miat nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwo$ci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
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wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$émie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celéow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialdw u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, z raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:Polska Norma lub Aprobatg techniczna, a w przypadku wyrobdw
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetiaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawca w okresie
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od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
1 Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
Date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot.
Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera
Daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu
Zgloszenia i daty odbior6w Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i  ostatecznych
odbior6w Robot
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
0 Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi
11 Zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
12 Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot
13 Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat
14 Wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
15 Inne istotne informacje o przebiegu Robot

ONO AP WN
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje
si¢ do rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialdéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoSci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w pkt. 1 — 3, nastepujace dokumenty:
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Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

Protokot przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protoko6ty odbioru Robot

Protokoty narad i ustalen

Korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdt i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnodci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialow

Okreslanie ilo$ci materialow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na okre$lona jednostke poprzez t¢
jednostke.

Zasady przedmiarowania robdt zostaty podane oddzielnie dla kazdego etapu robdt w specyfikacji nr.S-45 453 000.
na wykonanie i odbidr rob6t zwigzanych z wykonaniem renowacji elewacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przezwaly czas trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetos$ci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaréw razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

12



W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi czgsciowemu
odbiorowi wstgpnemu
Odbiorowi koncowemu

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgSci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnodci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetiajacych w  warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne)
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Recepty i ustalenia technologiczne
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia
Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty)
Wiyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i Ew. PZJ.
Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badaf i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonane zgodnie z ST 1 PZJ.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

12. Instrukcje eksploatacyjne
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda zestawione wedlig wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robdt uzupekniajacych wyznaczy komisja.

NGO AW

©

8.4. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3.,,0dbior wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostk¢ obmiarowi ustalona dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z kosztami
warto§¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-01.00.00 WYKONANIE PRAC ROZBIORKOWYCH
LWYMAGANIA OGOLNE

I.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B-01.00.00 odnosi si¢ do wymagan dla wykonania prac zwiazanych z robotami
rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu: Budowy
hangaru na kajaki wraz z instalacja wodociagowa oraz rozbiérka istniejacego hangaru w Kurowie 18-204
Kobylin Borzymy.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka, zatadunkiem i
wyltadunkiem oraz wywozem

1 Rozebranych elementéw drewnianych istniejacego hangaru

2 Rozebranego pokrycia dachu z falistych ptyt bitumicznych typu onduline

3 Rozebranych fundamentow istniejacego hangaru

1.4.0kre$lenia podstawowe
Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

L5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1
Wszystkie roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac w taki sposdb, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracy.

II. MATERIALY
Nie wystepuja

IL.SPRZET
II1.1.0g61lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej
S-00.00.00. ,, Wymagania Ogdlne” pkt.3

II1.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych ze skuciem tynkéw , elementdéw posadzki, rozbiorki muréw oraz demontazu
oscieznic mogg by¢ wykorzystane tradycyjne narzedzia r¢gczne i mechaniczne jak podano ponizej, lub inne
zaakceptowane przez Inzyniera:

przecinaki stalowe

kilofy

kliny i mloty

topaty i szufle

przecinaki stalowe

ABWN -

IV. TRANSPORT
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IV.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.4

IV.2.Transport materiatdéw z rozbidrki
Materiat z rozbioérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu

V.WYKONANIE

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

-Wykonanie robét rozbidérkowych

Przed przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia.
Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé zachowujac szczegdlng ostrozno$é, dokladnie przestrzegajac warunkow
BHP.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Nie przewiduje si¢ odzysku materialow.

Gruzy z tynkowanych ptycin nalezy usuwac przez specjalne kryte rynny zsypowe. Nie wolno wyrzuca¢ gruzu z
dachu lub, w przypadku podokiennikow, z duzej wysokosci.

Robotnicy wykonujacy roboty rozbidrkowe na wysoko$ci wyzej niz 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami.

Skucia i demontaz mozna wykonywa¢ po sprawdzeniu, czy na skuwanych elementach nie ma przewodow
elektrycznych.

VLKONTROLA JAKOSCI ROBOT

VI.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt.6

VI1.2.Kontrola jako$ci robot rozbiérkowych
Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych rob6t rozbidrkowych.

VILOBMIAR ROBOT

VIL1.0gdlne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7

VIL Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot rozbidrkowych jest:
1 dla rozbiorki konstrukcji betonowych m’
2 dlademontazu elementéw drewnianych m2 lub m3
3 dla wywiezienia gruzu m’

VIII. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w Specyfikacji Technicznej S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8

IX.P LATNOSCI

IX.1.0golne ustalenia dotyczace platnosci

Cena wykonania rob6t rozbiorkowych bez wzgledu na odlegtos¢ transportu obejmuje:
roboty przygotowawcze

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki

rozbidrki

uporzadkowanie terenu rozbiorki

A WN -

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B - 02.00.00 WYKONANIE ROBOT BETONOWYCH 1 ZELBETOWYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ,ktore zostana
wykonane w wyniku powadzonych robét

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt betonowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego w pkt.1.1.

W zakres rzeczowy obejmuje wykonanie wszystkich robdt betonowych jakie wystepuja przy realizacji umowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okre$leniami podanymi w

ST-0.00 "Wymagania og6lne oraz z PN-ISO 7607-1 ,.Budownictwo. Terminy ogéIne ,,,PN-ISO 7607-2
,.Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-00 ,,wymagania og6lne. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie , zbrojenie,
przygotowanie lub dowoz oraz uktadanie mieszanki betonowej , a takze wszelkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materialow oraz ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-0.00 ,, Wymagania og6lne”

2.1. Szalowanie — drewno do wyrobow szalunkow : deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale
materiaty do budowy szalunkéw — zgodne z WTWO, rozdziat 5.

Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki, zapobiegajace przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2. Beton klasy B10,B15,B25

2 3. Stal zbrojeniowa A-ITIN

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wykonanie robét

4.1.Przed wykonaniem wylewki betonowej nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtoza, ktore winno by¢ czyste i
odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w sposéb ciagly, z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzgdnych wg
dokumentacji projektowe;.

Roboty betoniarskie prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych /dylatacje, izolacje itp./

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w konstrukcje

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania
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Odpowiedzialno$¢ za sktad mieszanek betonowych zgodnie z norma i koficowa wytrzymato$¢ betonu spoczywa na
Wykonawcy.

Wykonawca ,aby nie dopusci¢ do pgknie¢ ulozonej nawierzchni, jest zobowigzany do utrzymania betonu w stanie
ciagtej wilgotnos$ci; rozpoczecia pielegnacji wilgotno$ciowej utozonego betonu poprzez state nawilzanie jego
powierzchni nie pdézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania i prowadzi¢ ja przez okres minimum 7 dni.

5. Kontrola jako$ci robét i materialéw

Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
ST ipoleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jakosci podlega na sprawdzeniu:

- szalunkow

- Zbrojenia

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

- pielggnacji betonu

6. Jednostka obmiaru-
Jednostka obmiaru jest:
- m3 betonu

7. Odbiér robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne”
Odbidr robot obejmuje:

- odbiér jakosciowy zastosowanych materialow

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji

Do odbioru konicowego Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢:

- $wiadectwo jako$ci przedstawione przez producenta mieszanki betonowej

8. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady platnosci podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogo6lne”
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robdt skalkulowana przez
Wykonawcg i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej.

9. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1 Beton. Czg$¢ 1; Wymagania , wtasciwosci ,produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 12390-1 Badania betonu.Cze$¢ 1 ;Ksztalt , wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i form.
PN-EN 12390-2 Badania betonu. Cz¢$¢ 2; Wykonanie i pielegnacja probek do badan wytrzymato$ciowych.
PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cz¢§¢ 3; Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania.

PN063/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-03.0000 MONTAZ SZALOWKI DREWNIANEJ
1. WSTEP

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ,ktore zostana
wykonane w wyniku powadzonych robét

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt betonowych realizowanych w ramach zadania okre$lonego w pkt.1.1.

W zakres rzeczowy obejmuje:

- montaz szalowki drewnianej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z okre$leniami podanymi w

ST-0.00 "Wymagania ogdlne oraz z PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogélne ,,,PN-ISO 7607-2
,.Budownictwa .Terminy stosowane w umowach ,a takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-00 ,,wymagania og6lne. Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem montazu szalowki : montaz rusztu drewnianego, montaz
szalowki drewnianej, roboty wykoficzeniowe typu obrdbka oSciezy, naroznikéw, montaz podsufitki, przygotowanie i
dowdz materialow, a takze wszelkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materialow oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-0.00 ,, Wymagania og6lne”

2.1. konstrukcja no$na — drewno impregnowane klasy C24, widoczne elementy heblowane i impregnowane
2.2. szalowka drewniana sosnowa ptaska szer. 160mm i gr. 22mm

3. Sprzet i transport.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprz¢tu gwarantujacego poprawne wykonanie robot.

Rodzaje sprzetu uzywanego do montazu szalowki na ruszcie drewnianym pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4.WyKkonanie robot

4.1. Ruszt. Szaldéwke drewniang przykreci¢ wkretami do rusztu (konstrukeji nosnej z impregnowanych fat
drewnianych o wym. 6x14cm). Ruszt wykona¢ z jedng lub dwiema prostopadle do siebie ustawionymi warstwami.
Jesli deski maja by¢ montowane w ukladzie poziomym, to taty drugiej warstwy rusztu musza by¢ zamontowane

pionowo i odwrotnie - gdy maja by¢ skierowane pionowo lub po skosie.

4.2 Wykonczenie. Deski elewacyjne wymagaja zabezpieczenia. Trzeba je pomalowaé impregnatem, ktory
zabezpiecza drewno przed grzybami, stoficem i sinizna, a jednocze$nie nadaje mu tadny wyglad.

5. Kontrola jako$ci robét i materialéw

19



Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

ST ipoleceniami Zamawiajacego.
Kontroli jakosci podlega sprawdzeniu:
- konstrukcja nosna

- montaz szalowki

6. Jednostka obmiaru-
Jednostka obmiaru jest: m2 $ciany

7. Odbiér robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne”
Odbidr robo6t obejmuje:

- odbiér jako$ciowy zastosowanych materialow

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢:

- $wiadectwo jako$ci przedstawione przez producenta szalowki drewnianej

8. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady ptatnoséci podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne”
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa robdt skalkulowana przez
Wykonawcg i zaoferowana Zamawiajagcemu w ofercie przetargowej.

9. Dokumenty odniesienia
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04.00.00 BRAMY ROLOWANE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru bram
rolowanych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Wbudowa¢ nalezy bramy rolowane, sterowane automatycznie, z dwoma panelami wentylacyjnymi w kazdej
bramie, z nap¢dem, z 4 pilotami na kazda brameg zgodnie z p.t. Wymiary zewngtrzne:

- 3230x2630mm,

- 2430x2630mm,

- 2230x2630mm,

- 1540x2100mm

Kolor ztoty dab.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiar6w bram nie powinny by¢ wigksze niz podano w normie.

2.2. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym stosowania wyroby stolarce budowlanej wyposazone
w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaty powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiana lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odregbnych

opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg stateczno$ci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem bram nalezy sprawdzi¢ doktadno$§¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o§cieze
nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Bramy nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami producenta.
5.1.3. Bramy, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. zarysowania.
5.14. Montaz bram. Zgodnie z wytycznymi producenta bram

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci
powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych (z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktdrych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:
bramy — szt/m”> wbudowanej stolarki.

8. Odbior robaot.

Wszystkie roboty wymienione w B-02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci.

Platnos¢.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne

PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami — szkolne, klasy O i OT.
Ogolne wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05.00.00 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ, PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem posadzki z brukowej kostki betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzki z brukowej kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji.
1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w OST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania
og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,,Wymagania
ogblne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek
o grubosci < 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowg o
grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
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- na grubosci + 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju — rézne.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto§¢
1 |Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
a) pekniecia probki
b) strata masy, %, nie wiecej niz brak
c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie 5
zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm, nie wigcej niz 4

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,»32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 .

2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw
i barwnikow, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza
nasiakliwo$¢ 1 wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to
by¢ barwniki nieorganiczne.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne"pkt3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
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Do przecinania kostki brukowej mozna stosowac¢ specjalne narze¢dzia tnace (np. przecinarki, szlifierki z
tarcza).
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci na §ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na §rodki transportu zewngtrznego mogg stuzy¢ wozki
widlowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac¢ réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta§mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do
10 warstw kostek (zaleznie od gruboéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do
1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy $§rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uktada¢ na podkiadkach drewnianych, dlugo$cia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdb odpowiadajacy wymaganiom
wlasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania
0g6lne" pkt 5.

5.2. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-06712.
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do
5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastepnie zamie§¢
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powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory

plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupekic szczeliny materiatem do wypeknienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

54.1. Spoiny
Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm.
Szeroko$¢ spoin na tukach nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na
pelna grubos¢ plyty lub wypelione zaprawa cementowo-piaskowa.

54.2 Pielegnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypemione sa zaprawa cementowa, nalezy pokry¢
warstwg piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w
ciaggu 10 dni.

5.4.3 Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w pkcie 2.4.

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania
0g6lne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada aprobate techniczna.
Pozostate wymagania okre§lono w niniejszej SST.

6.2.2. Badania kostki betonowej
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnodcia do I mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementdw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$ciag do 1 mm.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
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projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
o glebokosci koryta:
- o szerokoscido3 m:  +1 cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,
e szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szeroko$ci spoin,
- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowo$ci wypehienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania posadzki
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.
Sprawdzenie konstrukcji posdzki przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200 m* posadzki
nalezy zdja¢ 2 kostki w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uklad kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m*
ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m’* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie szerokosci i wypehienia spoin
Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na dlugosci okoto 10 cm w
.. . 2 . . . .. , . . .
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m~ chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypehienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
brukowej kostki betonowej oraz mb betonowych obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

27



Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST
»,Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z brukowej kostki betonowej, z ptyt chodnikowych betonowych i 1 mb

betonowych obrzezy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki pod obrzeza betonowe,

- ustawienie i spoinowanie obrzezy,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m” chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- roz$cielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem,

- ulozenie ptyt,

- wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,

- pielggnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
Geometrycznych.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

8. BN-S8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

28



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-06.00.00 POKRYCIE DACHU WIOREM OSIKOWYM
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt pokryciowych
dachéw skosnych dwuspadowych widrem osikowym — analogia do pokrycia dachéwka ceramiczng.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie ponizszych
czynnosci:

e  Wykonanie podkladu pod wioér osikowy
e  Wykonanie izolacji
e  Wykonanie pokrycia wiérem osikowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST s3 zgodne z obowigzujacymi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne wymagania podano w specyfikacji ogolne;.

2. Materialy

Deski gr.2,5cm

Membrana dachowa do uktadania na deskowaniu pelnym o gramaturze 150g/m?2
Kontrlaty o przekroju 3x5cm,

Laty o przekroju 50x50 mm, a wzdtuz okapu 58x50 mm

Deski okapowe, koszowe, z drewna sosnowego grubosci 19-25 mm.

Wiér osikowy 12 warstw impregnowany zanurzeniowo oraz ognioochronnie

3. Sprzet inarzedzia

Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajac sprzgtu podstawowego.

4. Transport

Zaleca si¢ uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem, skladowa¢ w pomieszczeniu zamknigtym i suchym.

5. Wykonanie robét
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5.1. Wymagania ogdlne

Podktad:

Rownos¢ plaszczyzny potaci z deskowania pelnego oraz tat powinna by¢ taka aby prze§wit migdzy
powierzchnig tat a atg kontrolng dlugoéci 3 m, potozona na co najmniej 3 tatach, byt nie wigkszy niz 5 mm
w kierunku prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajacymi ponad
powierzchni¢ pokrycia

Wior osikowy:

Wiatroiz
[

Do rob6t pokrywczych mozna przystapic¢ po spetieniu wymagan ogélnych i szczegoétowych dotyczacych
podktadu.

Uktada si¢ wilgotne widry; maja one duza elastyczno$¢ i latwiej je mocowac. Wilgotne widry przybija si¢
do deskowania lub do lat gwozdziami grubosci 1,3-1,5 mm i dlugo$ci powyzej 45 mm. Zwykle potrzeba
okoto 200 gwozdzi na 1 m2 pokrycia. Widry uktada si¢ z zachowaniem 2-centymetrowego zaktadu. Kazdy
kolejny ich rzad jest przesunigty ku gorze o blisko jedng czwarta dlugodci widra. Trzeba je mocowac na
przemian - jeden rzad skierowany w lewo, drugi w prawo - przykrywajac trzy czwarte poprzedniego rzgdu
wiorow (metoda "na warkocz"). Po utozeniu wiordw powstaje pokrycie 12-warstwowe.

olacja na deskowanie pelne lub papa

Wiatroizolacj¢ montujemy na deskowanie petne przed montazem kontrlati tat.
Przybijamy za pomoca gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
Potaczenie nalezy wykona¢ na podwojny zaktad lub klejenie

Montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Przed przystapieniem do robdt pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materiaty posiadajg §wiadectwa dopuszczeniowe a ich jako$¢
potwierdzona jest przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy zgodne sa z projektem i SST.

Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne lub papy nie posiadaja uszkodzen mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontrtaty nie sa peknigte lub krzywe ora czy posiadaja zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwos$ci co do jakodci wybranych materialdw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robot polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania rob6t oraz
prac zanikowych takich jak prawidlowy sposéb utozenia wiatroizolacji, podkiadu z tat za pomoca 3 m taty, utozenie

folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocen¢ spelnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:

Zgodno$ci z dokumentacja projektowa

Jakosci zastosowanych materiatow

Jakosci wygladu powierzchni widrow

Prawidtowos$ci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementow wystajacych, osiatkowania
wlotow wentylacji dachu.

Sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia widréw zgodnie z pkt. 5.115.2

Sprawdzenie doktadno$ci utozenia i szczelnoS$ci izolacji
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot pokryciowych jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
Jednostka obmiarowa prac izolacyjnych jest m2

8. Odbidr robét
8.1. Odbidr czgéciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla robdt zanikowych. Odbior cze$ciowy musi obejmowacé catos¢ prac dla
powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

Odbior podktadu nalezy dokonaé bezposrednio przed przystapieniem do robot pokryciowych. Podklad z tat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.15.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnosci robdt dokonuje sie za pomoca miarki z doktadno$cia do 1 mm . Sprawdzenie odleglosci tat
przeprowadza si¢ z doktadno$cig do 2 mm. Sprawdzenie poziomego ultozenia tat sprawdza si¢ za pomoca
poziomicy i faty dt. 3 m. Sprawdzenie przybicia tat do kontrlat lub krokwi przeprowadza si¢ za pomoca
ogledzin a w przypadkach watpliwych przez prébe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadza¢ za pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomica lub za pomoca obliczenia.
Odbior moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedZ pozytywna. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbidr nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podklad przez szlifowanie
lub przerdbke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.3. Odbiodr pokrycia z widra

Odbior pokrycia z widra polega na:
e  Sprawdzeniu prostoliniowosci rz¢déw za pomoca sznurka murarskiego lub zytki i miarki z podziatka
milimetrowa
e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow sprawdza si¢ przez ogledziny
e  Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia okapow, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy przeprowadzaé
wzrokowo.

8.2. Odbiodr ostateczny — koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robdt w zakresie ilosci, jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli
cze$ciowych, wynikéw badan i pomiaréw i oceny wizualnej.

Zasady i termin powotywania komisji okre$la umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

Szczegotowe specyfikacje techniczne

Dziennik budowy

Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Protokoty odbioru podiozy

Protokoty odbioru czg$ciowego

Instrukcje producentow materialow

Wiyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapozna¢ si¢ z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokona¢ kontroli
zgodnie z pkt 6. i poréwnac z wymaganiami okreslonymi powyzej.
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Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyjac jedno z rozwiazan:

e  Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru
e Jezeli odchylenia nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalo$ci pokrycia inwestor moze
wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia.
e  Wykona¢ roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgltosi¢ je do odbioru koncowego.
W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbior nalezy dokona¢ po ich uzupehieniu.
Z odbioru konicowego sporzadza si¢ protokat, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po okresie gwarancji, ktdrej dlugos¢ okresla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr ewentualnych
poprawek zwiazanych z usunigciem ewentualnych wad.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior konicowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny do
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa platnoSci
Rozliczenie pomigedzy zamawiajacym a wykonawca moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

e Rozliczenie ryczaltowe- warto$¢ robdt okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot
wynikajacych z projektu.

e Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

Przygotowania stanowiska roboczego
Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, o$wietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Robocizne bezposrednig wraz z narzutami
Warto$¢ zuzytych materialdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robdt tacznie z kosztami zakupu i transportu.

e Warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami
Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny
Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjgcia innych zasad rozliczenia musza by¢ one szczegdtowo ustalone w umowie mi¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachoéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwki i ggsiory dachowe. Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-07.00.00 MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Whbudowa¢ nalezy stolarke okienng i drzwiowa kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi
zgodnie z p.t.

2.1. Stolarka drewniana w kolorze zloty dab o nast¢pujacych wymiarach:

- okna 96x140cm - 3szt rozwierno - uchylne

- drzwi dwuskrzydtowe przeszklone 211x205¢m - 1szt rozwierne

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano w
normie.

2.4. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym stosowania wyroby stolarce budowlanej wyposazone
w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaty powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig olowiana lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.5. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwoS$ci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznoSci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania

oscieza, do ktoérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni ocieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscié.

5.1.2. Stolarke¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw zamocowan
punktow
zamocowan
wysokos§¢ szeroko$¢ w nadprozu i progu na stojaku
1 2 3 5
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
150+£200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 10 po2 po3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, o§cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnié kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST S-01.00.00.
Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.

Ofscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetnic¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wielko$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw
okien drzwi
1 2 3
Luzy miedzy skrzydlami +2 +2
Miedzy skrzydlami a o§cieznica -1 -1
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5.3. Powloki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $§ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Konserwacja i renowacja wbudowanej stolarki.

54.1. Konserwacja
Konserwacja stolarki moze by¢ dokonywana jako:
— zabiegi naprawcze w wyniku uszkodzen powstatych w transporcie, magazynowaniu i wbudowywaniu,
— okresowa renowacja i naprawa uszkodzen wyniktych z normalnej eksploatacji budynku lub
pomieszczenia.

54.2. Naprawa uszkodzen
1. Powstate w wyniku transportu i sktadowania' na budowie uszkodzenia lub

deformacje w wyrobach stolarskich powinny by¢ naprawione przed wbudowaniem danego wyrobu w
obiekt.
2. Uszkodzenia lub deformacje, o ktérych mowa w p. 1, powstate w trakcie
wbudowywania danego wyrobu stolarskiego nalezy naprawia¢ po jego wbudowaniu w obiekt.
3. Okucia obluzowane nalezy ponownie zamocowac przez dokrecenie wkretow.
W przypadku stwierdzenia luznego trzymania wkretow nalezy je wykrecic, otwory wypei¢ kotkami na
klej, a nastgpnie okucie ponownie przykrecic.
4. Okucia uszkodzone i nie funkcjonujace prawidtowo nalezy wymieni¢ na nowe.
5. Po oczyszczeniu wrebu w stolarce okiennej i drzwiowej — na szybe, powtdrne
oszklenie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami szklenia stolarki.
6. Poprawki i uzupetienia powloki malarskiej powinny by¢ wykonane przy uzyciu
farby nawierzchniowej, z ktorej zostata wykonana powtoka (lub z grupy chemicznie pokrewnej), i kitu
szpachlowego do wyréwnywania ubytkow. Powierzchnia ramiakow pod powtoke malarska powinna by¢:
oczyszczona w miejscach uszkodzen i zabrudzen, przeszlifowana i oczyszczona z pyhu, uszkodzenia powtoki
i drewna powinny by¢ wypelnione kitem szpachlowym (w przypadku glgbszych uszkodzen nalezy nakladaé
kit w kilku warstwach). Warstwe kitu po wysuszeniu nalezy wyszlifowac i odpyli¢, a nastgpnie tak
przygotowana powierzchni¢ — pokry¢ powtoka malarska.
7. Nie nalezy malowac¢ uszczelek i powierzchni oku¢ z powlokami dekoracyjnymi,
ani tez oku¢ wystgpujacych na powierzchni stolarki, np. zasuwnic, pretow oku¢ uchylno-rozwieralnych i
innych.
8. Przy znacznych uszkodzeniach powlok malarskich okien i drzwi lub réznicy
odcieni barw materialu kryjacego nalezy pokry¢ powloka cala powierzchni¢ wyrobu.
9. .Renowacja okresowa stolarki powinna obejmowac:
— uzupekienie okitowania,

— korekte zamocowania lub wymiane okug,
— renowacj¢ powtoki malarskiej po usunigciu z powierzchni przeznaczonej do renowacji zniszczonej

powloki i zanieczyszczen. Zaleca, si¢ przygotowana powierzchni¢ zagruntowali farbg bioodporna; po jej
wysuszeniu nanie$¢ farbg podktadowa, a po wysuszeniu ponownie przeszlifowaé papierem $ciernym,
odpyli¢ i nanie$¢ powloke powierzchniowa; zespalanie ram skrzydel i zmykanie stolarki moze nastapi¢
po zupelnym wyschnigciu powlok,

— nie nalezy pokrywac farba uszczelek i ruchomych elementow okué,

— uszczelki uszkodzone mechanicznie, popgkane i wykazujace brak
elastycznosci, nalezy wymieni¢ na nowe; mozna stosowac uszczelki samoprzylepne gumowe
dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci

powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot

szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych (z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktdrych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:
Oscieznice drzwiowe - szt. , skrzydta drzwiowe - m* wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robaot.

Wszystkie roboty wymienione w B-02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci.

Platnos¢.
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowe;j stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdInego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-08.00.00 Konstrukcje drewniane - montaz wiezby dachowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukeji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robot wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcic¢ iglasta : sosna , §wierk

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadle, odchylenia w
granicach odchylek.

Nieprostopadlo$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niS:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dlugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilo$ci

— w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szeroko$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
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—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niS +3 mm i —2 mm.

¢) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niS +3 mm i —2 mm.

Widoczne od zewnatrz koncowki elementéw drewnianych nalezy zestrugaé, wyszlifowa¢ oraz pomalowaé w
kolorze jak szaléwka drewniana. Elementy wskazane w projekcie nalezy wyprofilowa¢.

2.2. Laczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze§ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
Eaczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.
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Sposdb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktdre zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatodci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukeji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dhugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 cm.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dlugosci elementu do 20 mm

— w odleglo$ci migdzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szeroko$ci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ tylko na krokwiach lub innych
elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony, od strony widocznej impregnowana
impregnatem koloryzujacym .

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnodci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

Dla elementéw konstrukcyjnych — ilo§¢ m3 wykonanej konstrukc;ji.
Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty ciesielskie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 2.7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspolne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
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PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych jest opracowaniem zawierajagcym zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robo6t elektrycznych, obejmujacym w szczegolnosci:
- wymagania w zakresie wtasciwos$ci materiatow,
- wymagania dotyczace sposobu,
- wykonania oraz oceny prawidtowosci,
- wykonania poszczegoélnych rodzajéw robot,
- okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru (zawarte
na etapie szczegétowej specyfikacji technicznej),
- wskazanie podstaw okreslajacych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad
przedmiarowania.
Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom majg odpowiada¢ poszczegélne roboty, zamawiajacy
(na podstawie ustawy Prawo o zamowieniach publicznych) okresla swoje wymagania w specyfikacjach
technicznych.
Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogdélne specyfikacje techniczne) zawierajgce warunki poprawnego
wykonania robét, SST (szczegétowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do konkretnego projektu,
precyzujace szczegoélne wymagania.

2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robét elektrycznych zwigzanych z budowa Hangaru na kajaki znajdujacego
sie na czesci dziatki: nr geod. 6/35 w Kurowie, 18-204 Kobylin Borzymy.

2.1. Definicje i poj ecia

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke,

- bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute
w celu prowadzenia w nim przewoddw elektrycznych,

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslona normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi,

- instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym,

- sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza,

- deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna,

- dokumentacja powykonawcza — Rysunki Wykonawcy; zgodnie z Art. 3. Ustawy Prawo budowlane pkt.14
— dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu administracji panstwowej zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,

- przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag
i Projektantem,

- Inzynier - Inspektor /Nadzoru inwestorskiego/ Art. 17. Ustawy Prawo budowlane,

- kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera,

- odbior instalacji - zespét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploataciji,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej -
poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy,

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j,

- rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji elektrycznej,

- rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje urzadzen elektrycznych,

- kontrakt — Umowa, Kontrakt, Porozumienie.

3. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
a takze specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera -inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz po dwa komplety
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej.



3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz doku  mentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu
mu kontraktu

Projekt rozbudowy budynku w zakresie instalacji elektrycznych, Przedmiar robét (naktady rzeczowe)
elektrycznych, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych oraz zgodnie z Art. 3. Ustawy
Prawo budowlane pkt. 13) dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

3.3. Zgodno $¢ robdt z dokumentacj g projektow g
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Przedmiary robét (naktady rzeczowe).

Wykonawca robét musi wykazaé sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét instalacyjnych, ze
szczegllnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej winny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub pominie¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta),
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wpltynie to na niezadowalajacg jakosé, to takie elementy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy,
w okresie trwania kontraktu, az do koncowego odbioru robét. Przed przystgpieniem do robét wykonawca
przedstawi Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma
obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.).

3.5. Odbidr frontu robot

Przed rozpoczeciem rob6t w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapoznaé¢ sie z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbioér frontu robét przez wykonawce od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych
stron i potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robét instalacyjnych
nalezy koordynowac¢ na biezaco z kierownikiem budowy robét ogéino budowlanych.

3.6. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzagdzenia do nich uzywane -
od daty rozpoczecia rob6t budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajacym az
do momentu koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie to na
polecenie Inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac budowlanych przepisy,
wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca



bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciaglty bedzie informowat
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

4. Ogoélne wymagania dotycz agce materiatow i sprz etu

4.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrédta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materialu z okreslonego zrédia nie oznacza, ze
wszelkie materialy z tego Zrédla uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca robot elektrycznych winien podaé
inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

4.2. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca
prowadzi na wkasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu: suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materialowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robét lub
przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania
materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatéw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy skladowaé¢ w wigzkach w pozycji stojacej
pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krotkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utozone poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oferent na etapie przetargu ma prawo zastosowa¢ materiaty
o parametrach réwnowaznych. Podane w SST nazwy wiasne producenta stuzg jedynie do wskazania
wymaganych parametréw zastosowanego materiatu lub technologii.

4.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadac
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
elektrycznych i wykohnczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwag jako$é robot:

- samochdd dostawczy,

- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka.

4.6. Transport

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementow.

Transport kabli i przewodéw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

o kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4C, przy czym wewn etrzna Srednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

0 bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny byé przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogly sie przetaczac.

0 Stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu
nalezy uktadac¢ poziomo.



0 Zabronione jest: przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac¢
przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kregéw kabli i przewodéw jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na utrate cech
jakosciowych przewozonych materiatéw oraz nie wplyna niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

4.7. Przyrz ady do bada n i pomiaréw

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadac¢ aktualne $wiadectwa wzorcowania
i 0znaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiarow. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan
i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

5. Ogolne wymagania dotycz ace instalac;ji
5.1. Wymagania ogdlne dotycz ace instalacji elektrycznych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych os$wietleniowych i sitowych wewnetrznych muszg by¢
dostosowana do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci
50Hz.
Ztacza instalacji elektrycznej budynkéw, muszg umozliwia¢ odtgczenie instalacji od sieci zasilajgcych i byé
usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpltywami
atmosferycznymi a takze ingerencjg os6b niepowotanych.
Stosowaé¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).
Jako s$rodek uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowaé wytaczniki ochronne
réznicowoprgdowe. Parametry tych wytacznikow (czas wylaczania i wielkos¢ znamionowego pradu
wylaczajgcego) okreslajg rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacije.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy stosowac
wytaczniki nadmiarowe :

0 o pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikéw,

o0 wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwaré

0 charakterystyce czasowo-pradowej:

- typu B dla zabezpieczenia obwoddéw gniazd wtykowych
- typu C dla zabezpieczenia oswietlenia
W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowac potgczenia wyréwnawcze
gtébwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukciji
budynku.
Stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian
i stropéw. Przewody elektryczne zasilajgce rozdzielnie elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Zyly przewodow i kabli w instalacjach elektrycznych
os$wietleniowych i sitowych wewnetrznych muszg by¢ wykonane wytgcznie z miedzi.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych w budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewnié
réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-fazowych.
Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé¢ w taki sposéb, aby zapewnié: tatwy dostep, nalezy
jednoczesnie zabezpieczy¢ je przed dostepem o0s6b niepowotanych mocowanie puszek w $cianach i gniazd
wtyczkowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.
Gniazda wtyczkowe i wytaczniki nalezy instalowa¢ w spos6b nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych;
Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy poditacza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.
Wartos$¢ rezystancji izolacji kabla okreslic w temperaturze 20T i wyrazi ¢ w MQ/km. winna wynosi¢ dla kabli do
1kV
- izolacji gumowej - 75 MQ/km
- izolacji polietylenowej -100 MQ/km

5.2. Roboty przygotowawcze - wymagania ogoélne
5.2.1. Trasowanie
Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:

- wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku;

- wytyczenie miejsc pod montaz rur ostonowych;

- mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Roboty instalacyjne - monta zowe — wymagania ogolne



Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniaé bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gléwne ciagi instalacji uktada¢ pod tynkiem. WLZty prowadzi¢ w rurach ochronnych. Do wyposazenia
technicznego budynku oprocz instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody, wentylacji,
kanalizacji, piorunochronng, telekomunikacyjna itd.

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania,
ktére musza by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji badz remontu. W pierwszej
kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczy¢ lub
zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku.
Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig urzadzen, takie jak
zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te
przejawiaja sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzgdzen podwyzszonych temperatur lub
pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji moga sta¢ sie przyczynag pozaru. Z kolei inne niz elektryczne,
wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji badz wymianie nie
prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem os6b wykonujgcych te
czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto swobodnie
i bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i remontowych.
Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w rurach instalacyjnych p/t przy podejsciach do tablic. Poszczegdéine
obwody rozprowadzi¢ w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego (ciggi gtéwne) oraz pod tynkiem.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg co
najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy badz same przewody mocowa¢ na powierzchni
$cian i stropow juz wczesniej otynkowanych.

5.3.1. Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i montowa¢ na $cianie, tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych
kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien
wynosic:

A. Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku, mm 190 190 250 250 250 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury. Laczenie rur
nalezy wykonywa¢ za pomoca potgczen jedno kielichowych lub ztgczek dwu kielichowych. Najmniejsza diugosé
ofgczenia jedno kielichowego powinna wynosi¢:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Dlugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny jako natynkowe. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na giebokosé
do 5mm.

5.3.2. Wciaganie przewodow do rur

Do rur utozonych zgodnie z p. 5.4.1. po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggac
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania sie
uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.3.3. Mocowanie puszek

.Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomoca wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu
nalezy przykry¢é pokrywami montazowymi. Puszki powinny by¢ dobrane do przewidzianego osprzetu. Proponuje
sie zastosowac puszki oferowane przez producenta osprzetu.

Zasadnicze czynnosci podczas przygotowywania podioza do zamocowania puszek:
o Trasowanie.

Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie.

Wstrzelenie kotkow.

Uciecie i przyspawanie ptaskownika.

Wykonanie konsolek i przyspawanie.

Oczyszczenie i pomalowanie konsolek i ptaskownikow.

Wykonanie konsolek.

Osadzenie konsolek.

Pomalowanie konsolek.

Osadzenie kotkdw rozporowych.
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Wyszczegolnienie robét przy montazu puszki natynkowej:
o Przygotowanie podtoza.



o Umocowanie puszki.
o Podtaczenie i przedzwonienie przewodéw.
0 Zalozenie pokrywki puszki na kanat.

5.3.4. Przygotowanie ko ncow zyt i t gczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposOb przylaczenia nalezy uzgodni¢
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem,
a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg
w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie, zdejmowanie izolacji
i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

Zasadnicze czynno $ci przy monta zu ko Acéwek kablowych

0 Zatozenie na obrobiony koniec przewodu koncowki.
Zacisniecie praska koncowki.
Przylutowanie koncéwki do przewodu.
Zabezpieczenie izolacji ponizej obrobionego konca przewodu.
Spawanie koncowki.

O O O O

5.3.5. Podej $cia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposéb estetyczny, podejscia od przewodéw utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach
stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.
Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢é wyprowadzone ponad podtoge do
wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Podej$cia w goére od przewodéw utozonych pod stropami mogg by¢
wykonane tak jak cala instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z opisem ponizej
podejs$cia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry.
Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:
- opraw oswietleniowych,
- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych,
w korytkach itp.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zaleznosci od:
- warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
- do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podiozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.3.6. Przytaczanie odbiornikéw
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozjg. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sa wykonywane w
zasadzie jednakowo, z tym ze dzielg sie na dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikdéw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajacym zadnym przesunieciom. Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania
o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez
zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane
do odbiornikéw muszg by¢ chronione.

5.4. Montaz przewodéw i osprz etu
5.4.1. Rurytypu RL



Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

0 Woytrasowanie miejsc osadzania uchwytéw do rur PCV
Przygotowanie podioza
Zamocowanie uchwytéw
Odmierzenie i uciecie rur
Wykonanie potaczen zigczkami przelotowymi
Sprawdzenie droznosci rurazu
Wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacji
Utozenie rur na uchwytach

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

5.4.2. Uchwyty do mocowania przewodéw kabelkowych
Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu robot
o Oznaczenie miejsca osadzenia uchwytéw
o Wykonanie otworéw w podtozu
o Osadzenie elementu mocujgcego
0 Zamocowanie uchwytow do mocowania przewodéw do podioza

5.4.3. Uktadanie przewodoéw i kabli
Wymagania ogolne dotyczace roboét
Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach muszg by¢ oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na
liscie adresowej. Kazde przejscie przewodéw kabelkowych przez stropy i $ciany musi byé zabezpieczone rurg
ostonowg lub odpowiednio obudowane.
Trasy przewodéw kabelkowych sposéb utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku musza zapewniaé
tatwos¢ ich wymiany lub wymiany przewodéw kabelkowych.
Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewodoéw kabelkowych dla obwodéw oswietleniowych 1,5 mm? Cu,
obwodow gniazd wtykowych i obwodéw sitowych 2.5mm? Cu.
Poziom izolacji przewodéw kabelkowych - 750V.
Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzgce wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami t.j.

- przewdd ochronny PE - kolor zéttozielony

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, bragzowy, czarny

5.4.4. Przewody i kable wci agane do rur
Zasadnicze czynno $ci przy wykonywaniu rob6t
o] Rozwiniecie przewodu lub kabla
Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
Odmierzenie
Ciecie
Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikéw lub skrzynek rozgateznych
Wciagniecie przewodéw lub kabli

Oo0Oo0oo0oo

5.5. Montaz osprz etu i aparatury

Osprzet szczelny nascienny, wykonany z tworzyw sztucznych, nalezy przymocowa¢ mocno do scian co najmniej
dwoma $rubami. Puszki odgatezne kolidujace z ciagami przewodéw powinny by¢ montowane na wspornikach
odsadzonych od s$ciany tak, aby ciagi przewodéw mozna byto przepusci¢ w linii prostej pod puszka. Do
mocowania osprzetu nalezy uzywac¢ wkretéw do drewna z tbem pétkolistym, a nie stozkowym. Puszki i osprzet
nalezy umieszczac¢ tak, aby nie bylo konieczne giecie przewoddéw w poblizu ich wprowadzenia do dtawikéw.

Zasadnicze czynno $ci przy wykonywaniu rob6t

o  Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury
Przygotowanie podioza
Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / recznie
Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewoddw w puszkach
Wprowadzenie przewodéw w otwory puszki
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
Osadzenie puszki w gotowym podtozu
Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni
Odkrywanie puszek
Podtaczenie i przedzwonienie przewodow
Zamkniecie puszek
Rozmontowanie osprzetu, tgcznikdw i aparatury
Podtaczenie tacznikéw i gniazd wtykowych
Zamocowanie tgcznikéw i gniazd wtykowych w puszce

OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OOOOO0OO

Wymagania dodatkowe dotycz ace robot



taczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podioza
pomieszczen) okreslonych dokumentacijg projektowa lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.
Przed wykonaniem podigczen tacznikow i aparatow - nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.

5.6. Montaz opraw o swietleniowych
Zasadnicze czynno $ci przy montowaniu opraw.

o  Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytéw
Przygotowanie podtoza
Zamocowanie uchwytow
Rozpakowanie oprawy
Oczyszczenie oprawy z materiatldw zabezpieczajgcych
Otwarcie i zamkniecie oprawy
Obciecie i obrobienie koncéw przewodéw
Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
Zamontowanie oprawy i podigczenie
Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtys$niki, rastry itp.)

OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO

Zasadnicze czynno $ci przy monta zu zrédet swiatta
o] Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy
Wyjecie zrodta Swiatta z opakowania
Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametrow
Zamontowanie zrodta Swiatta w oprawie
Sprawdzenie $wiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp.

O O 0O

5.7. Montaz rozdzielnic
Zataczone w projekcie rysunki schematéw ideowych zasilania i tablic rozdzielczych sa w stopniu wystarczajacym
dopetnieniem niniejszej specyfikacji i dopelniajg takze dane potrzebne do sporzadzenia kalkulacji cenowe;j.
Zasadnicze czynno $ci przy wykonywaniu rob6t
o] Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podiozu
Wypoziomowanie i skrecenie elementéw ze sobg
Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potaczen
Podtaczenie koncowek kabli zasilajacych i odptywowych do zaciskow
Podtaczenie przewodu uziemiajgcego
Sprawdzenie i dokrecenie $rub
Malowanie poprawkowe
Montaz aparatéw modutowych w rozdzielnicy

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

Wymagania dodatkowe dotycz ace robot:

Przy wszystkich rozdzielnicach, zigczach i tablicach rozdzielczych musi byé umieszczony ich schemat ideowy
potaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatéw i pradéw znamionowych wktadek bezpiecznikowych.
Schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig (np. przez laminowanie).

5.8. Montaz skrzynek rozdzielczych i tablic
Zasadnicze czynno $ci przy wykonywaniu rob6t
o] Przygotowanie podtoza lub fundamentu
o] Umocowanie elementéw konstrukcji tablicy lub obudowy
o] Podtaczenie i oznaczenie przewoddéw
o] Malowanie poprawkowe obudowy

Wymagania dodatkowe dotycz gce robdét:

Przy wszystkich rozdzielnicach, zigczach i tablicach rozdzielczych musi byé umieszczony ich schemat ideowy
potaczen z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatéw i pradéw znamionowych wktadek bezpiecznikowych.
Schematy winny by¢ zabezpieczone przed kurzem i wilgocig (np. przez laminowanie).

5.9. Ochrona od pora zen, potaczenia wyréwnawcze

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. Jako ochrone przed dotykiem
bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych
napiecia dotykowego realizowane przez wytaczniki nadmiarowo-pragdowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym,
wytgczniki réznicowopradowe w uktadzie TN-S oraz Il klase izolacji. W budynku zastosowano uktad sieciowy TN-
S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego PEN.

Projektowana rozdzielnica elektryczna winna by¢ wyposazona w szyny ochronne PE i neutralne N z
zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowa¢ od konstrukcji. Przewody PE potaczyé ze stykami
ochronnymi gniazd wtykowych, z konstrukcjami wsporczymi zlacza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami
ochronnymi opraw. Przewéd PE ma miec¢ izolacje w kolorze zétto-zielonym natomiast N w niebieskim.

Dodatkowo w budynku nalezy wykonaé¢ gtdwnag szyne wyréwnawczg (uziemiajacg) GSU do ktorej za
pomoca bednarki FezZn25x4, przewodu LgY(z0)16mmz2 i przewodu LgY6mm2 nalezy podiaczyé:

- przewody ochronne lub ochronno-neutralne,
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- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- inne masy metalowe.
Projektowang gtéwng szyne wyréwnawcza GSU nalezy potaczy¢ z uziomem.

5.10. Monta z przewodéw uziemiaj acych, uziemienie

Do uziemienia instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku zaprojektowano
uziom fundamentowy sztuczny. W dolnej warstwie tawy fundamentowej zatopi¢ ptaskownik stalowy Fe 25x4.
Ptaskownik zamontowa¢ na elementach dystansujgcych tzw. “odstepnikach”, wysoko$¢ elementow
dystansujgcych powinna by¢ taka, aby bednarka znajdowata sie w warstwie betonu. Ptaskownik powinien by¢
utozony szerszym bokiem pionowo i utrzymywany w takim potozeniu podczas zabetonowania za pomocag wyzej
wymienionego elementu dystansujgcego. W miejscach wskazanych nalezy do projektowanego sztucznego
uziomu fundamentowego zamocowa¢ (przyspawac lub polaczyé za pomoca zaciskéw klinowych) przewody
uziemiajace. Przewody uziemiajgce (bednarka FezZn25x4) wyprowadzi¢ wewnatrz budynku i na zewnatrz
budynku w miejscach wskazanych na wysoko$é zalezng od instalacji, ktéra bedzie podigczona do uziomu.
Przewody uziemiajgce instalacji odgromowej wyprowadzi¢ na wysokos¢ 1,5m od powierzchni ziemi, przewody
uziemiajgce instalacji potaczen wyréwnawczych wewnatrz budynku wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 1,5m od
powierzchni posadzki.

Wszystkie przewody uziemiajgce powinny by¢ zakonczone ztgczami kontrolnymi, w celu tatwego odtaczenia
poditgczonych elementéw podczas wykonywania pomiaréw.

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD I+Il w rozdzielnicy gtownej
oraz ochronnik przeciwprzepieciowe SPD Il w rozdzielnicach lokalnych.

WyszczegOdlnienie robot:

o0 Wyznaczenie trasy przewodu uziemiajgcego.

Odmierzenie, uciecie i wyprostowanie przewodu.
Spawanie.
Nawiercenie otworow
Wykonanie slepych otworéw.
Umocowanie przewodu..
Montaz ztgczy kontrolnych.
Oczyszczenie i malowanie przewodéw uziemiajacych.
Wykonanie pomiaréw rezystancji elementéw instalacji.
Sporzadzenie protokotu z pomiaréw.

OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0o

Wymagane wartosci rezystancji uziomow instalacji odgromowych przedstawia zamieszczona ponizej tabela:

Wszystkie S
. L Grunt . : .| Grunty kamieniste i
Rodzaje uzioméw . posrednie rodzaje -
podmokty, bagienny, skaliste
L . e gruntu
préchniczny, torfiasty, gliniasty
. Uziomy poziome 100 200 400
Pionowe oraz stopy fundamentowe
Uziomy otokowe 50 30 0 5000
oraz tawy fundamentowe

5.11 Instalacja odgromowa

Na dachu budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Na dachu zwody poziome wykonacé
drutem stalowym ocynkowanym g 8mm prowadzonym na uchwytach katowych z plastikiem. Z instalacjg
odgromowa nie taczy¢ bezposrednio wentylatoréw dachowych elektrycznych, kanatéw metalowych oraz czerpni
dachowych  potaczonych z  urzadzeniami elektrycznymi. Do ochrony w/w urzadzen nalezy
w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ maszty odgromowe pionowe o wysokosci uzaleznionej od gabarytow
urzadzen, ktére maja chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Maszty potaczy¢ ze zwodem
poziomym za pomocg drutu g 8mm.

Zwody odprowadzajgce (drut stalowy ocynkowany ¢J 8mm) prowadzi¢ na uchwytach na elewacji. Ztagcza
kontrolne montowaé na elewacji.

Potaczenie przewodoéw odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykonac jako skrecane za pomocag
zaciskéw krzyzowych. Zwody odprowadzajace pionowe nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem
fundamentowym poprzez ztacze kontrolne i przewdd uziemiajacy (bednarke FeZn25x4). Przewdd uziemiajacy
instalacji odgromowej podiaczy¢ do projektowanego uziomu poprzez spawanie lub za pomoca zacisku klinowego.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Polaczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

Jako ochrone od przepie¢ zastosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe SPD I+l w rozdzielnicach
elektrycznych.

5.13 Badania i pomiary

Zasadnicze czynnos$ci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
0 Badania i pomiary instalacji osSwietleniowe;j i sitowej
0 Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow
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Sprawdzenie poprawnosci potaczen

Sprawdzenie odreséw przewodéw kabelkowych z listwg adresowg
Pomiar rezystancji izolacji przewodéw

Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

Badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych

O O0Oo0OOo0o

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
o Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty
0 Badania i pomiary powinna wykonywac¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarbw musza posiada¢ aktualne swiadectwa wzorcowania
i 0znaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiarow. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych potrzebnych do wykonania badan
i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie Zapewnienia Jakosci.

5.14 Materiaty.

5.14.1 Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

5.14.2 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego zrédla nie oznacza, ze
wszelkie materialy z tego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych winien podac
inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

5.14.3 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Zostang przez wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrych
znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na wiasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie optaceniem.

5.14.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materialtami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
gospodarki materialowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne
gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢é opracowane przez generalnego wykonawce robét lub
przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb sktadowania
materiatéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatéw. Materiaty np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej
pionowej, kable w czasie sktadowania powinny znajdowac¢ sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie krétkich
odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

5.14.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie
przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Zasady kontroli jako $ci roboét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozy¢é komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje
w budynku powinny byé poddane szczeg6towym ogledzinom i probom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetniajag wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktérych moze sta¢ sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb
powinni otrzymac i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czagstkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiadaé odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie wykonywania préb nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé,
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzenh obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
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Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowacé przede wszystkim sprawdzenie:
0 zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczna, normami i certyfikatami,
prawidtowosci wykonania potaczen przewodow,
poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych
odlegtosci od innych instalacji i urzadzen,
poprawnosci wykonania przej$¢ przewododw przez stropy i $ciany,
prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
prawidtowego oznaczenia obwodéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,
prawidtowego umieszczania schematow , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
prawidtowos$ci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,
prawidtowosci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wptywoéw zewnetrznych warunkéw srodowiskowych
w jakich pracuja),
spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacii
technicznej

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

o

Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa
wyzej okreslone sg w nastepujacych normach:

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. PN-92/N-01256/01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczehnstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnos$ci ich parametréw
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidiowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa. Podstawowy
zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci: ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym, ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi, doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej
i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, umieszczenia
odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych, doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych, oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, umieszczenia
schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodéw, bezpiecznikow,
tacznikow, zaciskow, itp., potaczen przewoddw.

Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢é w trakcie wykonywania poszczeg6lnych sprawdzen, podane sg ponizej
z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1. Ochrona przed pora zeniem pr gadem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosé
dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetniaé przede wszystkim:
wymagania ogoélne podane w normie PN-HD 384.7.754 S1:2006. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym, wymagania szczegétowe podane w normie PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
W normach tych okreslone sa $rodki ochrony przed:
dotykiem bezposrednim poprzez:

0 izolowanie czesci czynnych,

0 zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie zadziatania nie

wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajacego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;

dotykiem posrednim przez zastosowanie:

0 samoczynnego wytagczenia zasilania i potaczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych

(miejscowych),

0 urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej,

0 nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych,

0 oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej.

6.2.2. Ochrona przed po zarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:
0 instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy na
ktérych badz obok ktérych sg zainstalowane,
0 urzadzenia mogace powodowac¢ powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed
jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
o dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,
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0 urzadzenia do wytwarzania pary , gorgcej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,

0 urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione Ilub zogniskowane, nie zagrazajg
wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

6.2.3. Dobor przewoddw do obci  gzalno $ci pr agdowej i spadku napi ecia oraz dobdr i nastawienie urz  adzen
zabezpieczaj qcych i sygnalizacyjnych

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

a) prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowanie do warunkéw pracy urzadzen:

o zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,

zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,

réznicowopradowych,

zabezpieczajacych przed przepieciami,

zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

do odtaczenia izolacyjnego.

O O0Oo0OOo0o

a takze, czy zastosowane s$rodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wiasciwych
miejscach instalacji elektrycznej,

b) prawidtowos$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatéw) zabezpieczajacych,

c) prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych
jesli takie przewidziano w projekcie,

d) prawidtowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiérczosé, (selektywnosé) dziatania,

e) czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pragdem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodow, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa
wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetienia:

o normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

o dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Postanowienia wspdlne:

o dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

o dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i taczenia - PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa
i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia,

o dla urzadzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym - PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urz adzen odtaczajacych it aczacych
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:
a) odigczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
b) srodkéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgaczenia awaryjnego,
¢) wynikajacym z potrzeb sterowania,
d) wynikajacym z wymagan bezpieczehstwa przy zachowaniu zasad:
o odigczania izolacyjnego i taczen roboczych,
0 wylaczania do celéw konserwaciji,
0 wylgczania awaryjnego,
e) wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.

Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia podane sg w normach:
0 PN-IEC 60364-4-46 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Odigczanie i tgczenie
o PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia.

6.2.5. Dobér urz adzen i $rodkéw ochrony w zale znos$ci od wptywoéw zewn etrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od warunkow
srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegajg wptywom.

Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$é doboru urzadzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:
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o konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnosé powietrza, obecnos¢ ciat obcych, wody
lub innych substancji wywotujacych korozje, narazenie mechaniczne,

0 promieniowanie sloneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace, przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

o kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

o warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem, kwalifikacje os6b.

Cechy jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wplywéw zewnetrznych
i srodowiskowych podane sg w normach:

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnyc  h oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodoéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno - neutralnych
PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodoéw ochronnych, neutralnych
i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-z6tty i jasno-niebieski nie zostaly zastosowane do
oznaczania przewodow fazowych.

Oznaczenia przewoddéw powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi.

6.2.7. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczyc  h lub innych podobnych informaciji oraz oznaczenia
obwodow, bezpiecznikéw, + gcznikéw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
0 umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym
miejscu,
o obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje
i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,
0 tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujace aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg sie we
wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
0 umieszczono we whasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie pozwalajg one na
identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu 0 wymagania norm:

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspoéine,

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,

PN- EN 61082-1:1999 Rysunek techniczny elektryczny. Ogolne wytyczne wykonywania schematow,
PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi,
PN-EN 60447:2001 Kierunki ruchu elementoéw sterowniczych urzadzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2.8. Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w spos6b zgodny z wymaganiami,
przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potaczenia nie jest wywierany przez izolacje,
atakze czy zaciski nie sa narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Wymagania
dotyczace potaczen przewoddw podane sg w normach:

PN-EN 60998-2-2:1999 Zaciski bezgwintowe roztaczalne do tgczenia przewodow o przekrojach do 16mm?
PN-IEC 998-2-1:1997 Zaciski gwintowe do tgczenia przewoddéw o przekrojach do 120 mm?® w wyrobach
elektroinstalacyjnych.

W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektryczne,j.
Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usuniecia
usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. llosci poszczegdlinych elementéw robét ustala sie wedtug rzeczywistych wymiaréw pomierzonych
w naturze przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, demontazowych w jednostkach miary zgodnych
z przedmiarem robot.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora w zakresie obmierzanych rohét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem lub w spos6b okreslony w warunkach kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw i nalezy je poréwnaé¢ z dokumentacjg techniczno-
kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inwestora. Obmiar rob6t znikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru oraz beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostki obmiaru okreslajg zasady przedmiarowania ujete w KNNR oraz KNR. Przyktadowo jednostkg obmiaru
dla przewodéw elektrycznych jest 1 m. Jednostka obmiaru dla osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet).

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza
Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru zgodno$¢ z ST i uprzednimi ustaleniami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganej tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbiorowi Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonany uziom

8.2. Uruchomienie instalacji
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca w obecnosci przedstawicieli stuzby energetycznej
inwestora oraz inspektora nadzoru.
W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny byé réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze. Nastawy tych urzgdzen powinny zapewni¢ prawidtowg ich reakcje na
zaklécenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje elektryczng mozna uzna¢ za uruchomiona, gdy:

- wszystkie zamontowane urzgdzenia elektryczne funkcjonuja prawidtowo,

- sporzadzono protokét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatac;ji.
Instalacje elektryczng mozna uznac¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnosé
parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami szczegotowymi i Polskimi Normami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonhczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rohot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

16



2. ksigzki obmiaréw (oryginaty),
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, zgodnie z ST.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Szczegoétowe dokumenty wymagane przy odbiorze robét elektrycznych:

o dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodnosé z wykonawstwem

przez osobe uprawniong do wykonywania robot,

0 geodezyjng dokumentacje powykonawczg dla instalacji zewnetrznych,
deklaracje zgodnosci , certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robot,
karty gwarancyjne, DTR-ki,
metryki urzadzen odgromowych,
os$wiadczenie kierownika robét w/g ustalonego wzoru,
oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepisami
oraz posiadang wiedzg techniczna.

o

O O 0O

Wykonawca winien dokona¢ probnego zalaczenia pod napiecie urzadzen i instalacji, protokoty z pomiaréw.
Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej oraz linii kablowych do 1 kV im towarzyszacych obejmuja:
0 Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow.
Sprawdzenie poprawnosci potaczen.
Sprawdzenie adresow przewodéw kabelkowych z listg adresowa.
Pomiar rezystancji izolacji obwodéw.
Pomiar rezystancji petli zwarcia.
Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.
Pomiar rezystancji uziemien korytek.
Pomiar natezenia oswietlenia.
Badanie wytacznikéw ochronnych réznicowopradowych.
Badanie obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom oswietleniowym i sitowym
wewnetrznym.
Sprawdzenie adresow kabli z listg adresowa.
Sprawdzenie opasek kablowych.
Sprawdzenie przykrycia z folii ostrzegawczej.
Pomiar rezystancji zyt kabla.
Pomiar rezystancji izolacji kabla.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

O o0Oo0Oo0o

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw
0 Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikbw musza by¢ sporzadzone raporty
w ustalony w PZJ sposéb.
o0 Badania i pomiary powinna wykonaé¢ uprawniona osoba/pracownik Laboratorium.
0 Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg byé¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw.

9. Podstawa rozliczenia robot
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniata
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwi gzane

¢« Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje elektryczne.
Wydawnictwo "Arkady" 1990

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pézniejszymi zmianami)
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

« PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

¢ PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogo6lnych
charakterystyk
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PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi
i taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia dotaczenia izolacyjnego
i taczenia

PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny

PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone przestrzeniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogélne

PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady og6ine

PN-EN 60529:2002 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod | P)
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lp. | Nazwa i opis materiatu

1. | Wymagania dla rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury tgczeniowej, sygnalizacyjnej i zabezpieczajacej
wg:
PN-EN 50300:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania ogo6lne dotyczace
niskonapieciowych kablowych rozdzielnic tablicowych do stacji elektroenergetycznych. Zastepuje PN-EN
50300:2005 (V).
PN-EN 60439-1:2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu (zmiana Al).
PN-EN 60439-2:2004/1:2006 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewoddw szynowych. Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 2: Particular
requirements for busbar funking systems (busways).
PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 1. Postanowienia
ogolne.
PN-EN 60947-5-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 5-1: Aparaty
i taczniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.
PN-EN 60947-6-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 6-1: taczniki
wielozadaniowe. Automatyczne urzadzenia przetgczajace. Low-voltage switchgear and controlgear. Part
6-1: Multiple function equipment. Transfer switching equipment.
PN-EN 60947-7-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 7-1: Wyposazenie
pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewodoéw miedzianych. Zastepuje PN-EN 60947-7-1:2003 (U).
PN-EN 60947-7-2:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czes$¢ 7-2: Wyposazenie
pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewodoéw ochronnych miedzianych. Zastepuje PN-EN 60947-7-
2:2003 (V).

2. | Wymagania dla przewodéw i kabli wg:
PN-EN 60228:2005/AC:2006 (U) Zyly przewodéw i kabli. Conductors of insulated cables.
PN-EN 60317-0-1:2002/A2:2006 (U) Wymagania dotyczace poszczegoélnych typow przewodow
nawojowych. Czes$¢ 0-1. Wymagania ogoélne. Przewody nawojowe emaliowane miedziane okragte.
Specifications for particular types of winding wires. Part 0-1: General requirements. Enamelled round
copper wire.
PN-EN 60317-22:2006 Wymagania dotyczace poszczegoélnych typow przewoddéw nawojowych. Czes¢ 22:
Przewody miedziane okragte, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte lakierem
poliamidowym, klasa 180. Zastepuje PN-EN 60317-22:2005 (U).
PN-EN 60317-46:2006 Wymagania dotyczace poszczegdlnych typéw przewoddéw nawojowych. Czes¢ 46:
Przewody miedziane okragte, emaliowane aromatycznym lakierem poliamidowym, klasa 240.
PN-EN 60851-5+A1:1998/A2:2006 Przewody nawojowe. Metody badan. Wiasciwosci elektryczne.
PN-HD 22.3S4:2006 Przewody o izolacji usieciowanej na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce
450/750 V. Czes$¢ 3. Przewody o izolacji z cieptoodpornej gumy silikonowej. Zastepuje PN-HD
22.354:2005 (V).
PN-HD 22.4.S43:2006 Przewody o izolacji usieciowanej na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce
450/750 V. Cze$c¢ 4: Przewody gietkie. Zastepuje PN-HD 22.454:2005 (U).

3. | Wymagania dla rur i listew elektroinstalacyjnych wg:
PN-EN 50085-1:2006 (U) Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew instalacyjnych zamknietych
do instalacji elektrycznych. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne. Cable trunking systems and cable ducting
systems for electrical installations. Part 1: General requirements.

4. | Wymagania dla osprzetu potgczeniowego wg:
PN-EN 60999-2:2006 Osprzet potaczeniowy. Miedziane przewody elektryczne. Wymagania
bezpieczenstwa dotyczace gwintowych bezgwintowych elementéw zaciskowych. Cze$¢ 2: Wymagania
szczegOtowe dotyczace elementdéw zaciskowych do przewodéw o przekrojach od 35 mm? do 300 mm?.
Zastepuje PN-EN 60999-2:2005 (U) i PN-IEC 60999-2:2002.

5. | Wymagania dla koryt kablowych wg:
PN-EN 50085-1, 2001

6. | Wymagania dla osprzetu wg:
PN-EN 60669-1:2006 taczniki do stalych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.
PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potgczeniowy do obwodéw niskiego napiecia do uzytku domowego
i podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 60998-2-1:2006 Osprzet potaczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 2-1: Wymagania szczegOtowe dotyczgace samodzielnych zigczek z gwintowymi
elementami zaciskowymi.
PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.
PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia. Postanowienia ogolne.

7. | Wymagania dla potaczen wyréwnawczych wg:

PN-EN 50310:2006 (U) Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach
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z zainstalowanym sprzetem informatycznym. Application of equipotential bouding and earthing in buildings
with information technology equipment.

8. | Wymagania wg:
PN-EN 60947-6-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 6-1: taczniki
wielozadaniowe. Automatyczne urzadzenia przelaczajace. Low-voltage switchgear and controlgear. Part
6-1: Multiple function equipment. Transfer switching equipment.
9. | Wymagania wg:

PN-EN 60669-1:2006 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.
PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potgczeniowy do obwodéw niskiego napiecia do uzytku domowego
i podobnego. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 60998-2-1:2006 Osprzet potaczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 2-1: Wymagania szczegOtowe dotyczgace samodzielnych zigczek z gwintowymi
elementami zaciskowymi.
PN-IEC 60884-1:2006 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogéline.
PN-HD 60364-5-51:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia. Postanowienia ogolne.

10. | Wymagania dla przewodoéw i kabli wg:
PN-EN 60228:2005/AC:2006 (U) Zyly przewodéw i kabli. Conductors of insulated cables.
PN-EN 60317-0-1:2002/A2:2006 (U) Wymagania dotyczace poszczegllnych typéw przewodow
nawojowych. Czes$¢ 0-1:. Wymagania ogoélne. Przewody nawojowe emaliowane miedziane okragte.
Specifications for particular types of winding wires. Part 0-1: General requirements. Enamelled round
copper wire.
PN-EN 60317-22:2006 Wymagania dotyczace poszczegdlnych typéw przewodéw nawojowych. Czes¢ 22:
Przewody miedziane okragte, emaliowane lakierem poliestrowym lub poliestroimidowym, pokryte lakierem
poliamidowym, klasa 180. Zastepuje PN-EN 60317-22:2005 (U).
PN-EN 60317-46:2006 Wymagania dotyczace poszczegdlnych typéw przewoddéw nawojowych. Czes¢ 46:
Przewody miedziane okragte, emaliowane aromatycznym lakierem poliamidowym, klasa 240.
PN-EN 60851-5+A1:1998/A2:2006 Przewody nawojowe. Metody badan. Wiasciwosci elektryczne.
PN-HD 22.3S4:2006 Przewody o izolacji usieciowanej na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce
450/750 V. Cze$¢ 3. Przewody o izolacji z cieptoodpornej gumy silikonowej. Zastepuje PN-HD
22.354:2005 (V).
PN-HD 22.4.S43:2006 Przewody o izolacji usieciowanej na napiecie znamionowe nieprzekraczajgce
450/750 V. Czes$c¢ 4: Przewody gietkie. Zastepuje PN-HD 22.454:2005 (U).

11. | Wymagania wg:
PN-EN 60947-6-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 6-1: taczniki
wielozadaniowe. Automatyczne urzadzenia przelaczajace. Low-voltage switchgear and controlgear. Part
6-1: Multiple function equipment. Transfer switching equipment.

12. | Wymagania dla instalacji oswietleniowych wg:
PN-HD 60364-5-559:2006 (U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$é 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe. Electricity installations of buildings. Part 5-55: Selection and erection of electrical
equipment. Rother equipment. Clause 559: Luminaires and lighting installations.

13. | Wymagania dla instalacji odgromowych i uziemiajacych wg:
PN-EN 50310:2006 (U) Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym. Application of equipotential bouding and earthing in buildings
with information technology equipment.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogolne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen pioruno-chronnych.

13. | Wymagania dla instalacji doziemnej zewnetrznej

N-SEP-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
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ll. UWAGI KONCOWE
Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oferent na etapie przetargu ma prawo zastosowa¢ materiaty

o parametrach réwnowaznych. Podane w SST nazwy wlasne producenta stuza jedynie do wskazania
wymaganych parametréw zastosowanego materiatu lub technologii.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-PW
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego w ramach
inwestycji pt.: ,,Budowa hangaru na kajaki wraz z rozbiorka istniejacego hangaru na czesci
dziatki o nr geod. 6/35 obreb Kurowo jedn. ew. Kobylin Borzymy”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego
przewidziang w projekcie technicznym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow,
wykonawstwem i1 wykonczeniem robot.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
W zakres tych rob6t wchodza:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- roboty ziemne,
- umocnienia wykopow,
- odwodnienia wykopow,
- roboty montazowe przewodow i armatury,
- proby cisnieniowe,
- dezynfekcja i ptukanie rur wodociggowych;
- kontrola jakosci,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy,
nlezqune do wykonania zadania podstawowego.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejsze] SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i1 Og6lng Specyfikacja Techniczna.

Wodociag — zespo6t wspotpracujacych ze sobg obiektow 1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wodg.

Przewo6d wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodoéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewod wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgatezien domowych 1 innych punktow czerpalnych.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie 1 eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajagca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco -
napowietrzajace,



- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,
- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
- armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Rura ostonowa - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i1 do zabezpieczenia wodociggu przy przejsciu pod przeszkoda
terenowa.
Potaczenie elektrooporowe — polaczenie miedzy rura lub ksztaltka z bosym koncem; ksztattki
zgrzewane elektrooporowo s3 nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powierzchni
rury z ksztattka.
Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do laczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuwa si¢ ptyte grzejng i dociska tgczonych
koncow.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacja projektowa, pozostatymi SST, poleceniami inspektora nadzoru oraz przepisami
prawa i sztukg budowlana.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inwestora 1
autora dokumentacji.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem budowy przylacza
wodociggowego wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacije:

- harmonogram 1 kolejno$¢ prac;

- rysunki robocze wymagane przez inwestora;

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw materiatow;

- zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow materiatow 1 urzadzen.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy przytacza wody musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetiaé
wymagania norm, posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczajace, atesty higieniczne,
zgodnie z obowigzujacym prawem.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o proponowanych
zrodlach otrzymania materiatow przed rozpoczg¢ciem ich dostawy. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o swoim
wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez
inspektora nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego Zrodta,
wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego Zrédta.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez zgody
inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem za wykonang pracg.



2.2.  Rury i ksztaltki wodociagowe.

Przewody przytacza wody wykonaé z rur polietylenowych cisnieniowych do przesytu wody
zimnej o S$rednicy 40 mm PEIO0O SDR17 PNI10 Iaczonych za pomocag ksztaltek
elektrooporowych.

Rury 1 ksztattki z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone bedg antykorozyjnie powtoka na bazie
zywicy epoksydowe;.

2.3. Armatura wodociggowa.

Zasuwy na projektowanym przylaczu stosowac jako zeliwne PN10 ze zlgczami do rur PE,
wyposazone w przedtuzacz trzpienia i skrzynk¢ do zasuw, zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Do zasuw zastosowa¢ obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki zasuw w terenach
nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub peing
opaska z kostki brukowej. W terenach utwardzonych skrzynki licowa¢ z nawierzchnig.
Armature na sieci wodociggowej oznaczy¢ tabliczkami z tworzyw sztucznych montowanymi
do statych obiektow zabudowy lub stupkow betonowych.

2.4. Studzienka odwodnieniowa.

Jako studzienk¢ odwodnieniowg zastosowaé studni¢ z tworzyw sztucznych (PP/PVC) $rednicy
315mm. Studzienke wykonac jako osadnikowa, wyposazy¢ w pokrywe dna oraz wlaz zeliwny klasy
B125.

2.5. Kruszywo na podsypke i obsypke rur.

Piasek na podsypke i obsypke rur wg PN-EN ISO 14688-1:2018.

2.6. Skladowanie materialow na placu budowy.

Powinno odbywa¢ si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwos$cig odprowadzenia wod
opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element
warstwy przed przesuni¢ciem.

Zaleca si¢ skladowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Przy pionowym sktadowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w
magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w
pryzmach. Armatur¢ i ksztattki wodociagowe nalezy sktadowaé pod zadaszeniem w
opakowaniach fabrycznych.

2.7.  Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi
1 protokolami odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. Kazda partia
materiatu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w celu potwierdzenia mozliwos$ci
wbudowania, pod grozbg nieodebrania wykonanych rob6t z  zastosowaniem
niezaakceptowanych materialow.

Nalezy przeprowadzi¢ przeglad dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przepisow



przeciwpozarowych zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody akceptujacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢
transportowanych materiatow .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST, jezeli gabaryty lub
masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego
sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 sprzetu z terenu oraz na teren robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
zarzadcow drog co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do
transportu a wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z
tego faktu zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialbw na terenie budowy nalezy uzywaé zurawi
samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu.

Do zatadunku 1 wytadunku materiatow na $rodki transportu mogg by¢ uzywane wozki widtowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty zwigzane z
budowa przytacza wodociggowego.

5.2.  Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt od inwestora i
komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.
Podstawe wytyczenia tras przylacza wodociggowego stanowi dokumentacja projektowa.
Wytyczenie w terenie osi rur przez odpowiednie stuzby geodezyjne wykonawcy.



Projektowane osie rurociggéw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomoca
drewnianych palikow tzw. kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszcza¢ w odlegltosci 30 - 50
m. Na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Cigg reperéw nalezy
nawigzywac do reperdw sieci panstwowe;.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsca do
odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.

Usunigcie humusu spycharka 1 utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot. Zdjety materiat
nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
zabezpieczy¢ (ogrodzi¢) od strony ruchu, a w godzinach nocnych dodatkowo oswietli€.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, drogi
dojazdowej do strefy montazowej rurociggow.

5.3. Roboty ziemne.

Calos¢ wykopéw pod budoweg infrastruktury wykonywaé jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne szalowane, stosujac w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe
o $cianach pionowych o glebokosci powyzej 1.0 m nalezy bezwzglednie szalowac. Wykopy
pod przedmiotowa inwestycje przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkéw systemowych/
wyprasek. Obudowa wypraski powinna wystawa¢ 0.15 m ponad poziom teren.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci
wickszej niz I m od poziomu terenu, w odlegltosciach nieprzekraczajacych
20 m.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Kolidujace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

Do rozparcia $cian wykopu stosowa¢ materialy zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z
wykopu w dot po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej jak dla kanatéw. Spoéd wykopu wykonywanego
mechanicznie ustala si¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej bez
wzgledu na rodzaj gruntu. Spdd wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w przypadku gruntu nawodnionego na
poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej. Wykop nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop wykona¢ poczatkowo do glebokosci podane;j
powyzej, a nastepnie poglebia¢ do glgbokosci pozadanej bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub obudowy kanalu. W trakcie wykonywania robot ziemnych nad
otwartymi wykopami ustawi¢ faty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu 1 przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna. Laty celownicze nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci ok. 1 m. nad powierzchniag terenu w odleglosciach co 30 m. Laty
powinny mie¢ wyrazne 1 trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie
celownikoéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych nalezy
zachowaé co najmniej nast¢pujace warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren



- powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacy tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony
przeciwpozarowe;j.

Urobek nalezy sktadowa¢ na miejscu, nie utrudniajgc komunikacji. Teren, na ktéorym
prowadzone bedg roboty ziemne nalezy oznakowac, wykopy odpowiednio skarpowac i
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a w razie potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W przypadku wystagpienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu igtofiltrow badz poprzez drenaz ulozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasieg prac montazowych. Zakres robot
odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do
zasypania za zgoda inspektora nadzoru po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania.
Ewentualne wykorzystanie gruntu rodzimego, przewidzianego do wymiany, do zasypania
warunkuje zastosowanie metod uzdatniajacych, umozliwiajacych uzyskania odpowiednich
wskaznikow zageszczenia 1 nosnosci. Po zakonczeniu robot montazowych i demontazowych
nalezy zinwentaryzowaé przebieg wykonanych elementoéw sieci 1 przytaczy wodociggowych.
Przy wykonywaniu obsypki i zasypywaniu rurociagéw nalezy odpowiednio zageszczad
warstwy. Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyska¢ do giebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia co najmniej 1,00. Na wigkszej gtebokosci dopuszcza sie¢ wskaznik 0,97 pod
warunkiem zastosowania srodkoéw tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych. Mogg by¢ stosowane wyzsze stopnie zaggszczenia, np. ze wzgledu na
wymagania odno$nie konstrukcji drogi. Zasypka powinna by¢ zaggszczana warstwami o
grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna
wynosi¢ 50cm. Do zasypywania rurociggdw powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowac
grunt rodzimy bez grud, kamieni i czg$ci organicznych.

Uwaga:

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji sieci.
Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia, w
trakcie realizacji sieci moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot
powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania. Z uwagi na ciagto$¢ prac
inwestycyjnych innych gestorow sieci wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien
uzgodnic 1 sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.

5.3.1. Odwodnienie dna wykopu.

W przypadku wystagpienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metode odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu iglofiltrow badZ poprzez drenaz ulozony w warstwie podsypki
zwirowej, z odpompowaniem wody z wykopu poza zasigg prac montazowych. Zakres robot
odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych
wystepujacych w trakcie wykonywania prac.

5.3.2. Podsypka.

Rury uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podloza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekracza¢ 10 cm. Roznica rzgdnych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci £ 5 cm .



Wystepujace rdznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenie do zera.

Rurocigg uktada¢ w gotowym, wyprofilowanym wykopie, na warstwie wyrdwnawczej
z piasku (grunt gruboziarnisty, frakcji piasek gruby lub piasek $redni wg PN-EN ISO 14688-
1:2018) o grubosci ok. 0.1 m. Przewdd wodociggowy obsypac piaskiem (grunt gruboziarnisty,
frakcji piasek gruby lub piasek $redni wg PN-EN 1SO 14688-1:2018), do wysokosci min. 0.30
m ponad gorng krawedz rurociggu.

Rury, w przypadku gruntu suchego, utozy¢ na rzednych i ze spadkami wedlug cz¢sci graficznej
opracowania. W przypadku ukladania rur w gruncie nawodnionym nalezy zastosowac
podsypke filtracyjna (grunt gruboziarnisty, frakcji zwir drobny wg PN-EN 1SO 14688-1:2018)
grubosci 10 cm.

5.4. Roboty montazowe.

Sposdéb budowy zaprojektowanych elementow musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej
jak i pionowe;.

5.4.1. Ukladanie rur.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ czy rury oraz ksztattki nie sg uszkodzone. Zabrania si¢
wbudowywania uszkodzonych rur. Rury nalezy uktada¢ na podtozu, zgodnie z dokumentacja
techniczng. Rurociag uktada¢ na glgbokosci zachowujac na catym jego odcinku minimalne
przykrycie 1.8 m. Przy zasypywaniu rurociaggu, w odlegtosci ok. 0.3 m ponad gorng krawedzia
rurociggu umiesci¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng z wktadka metalizowang o szerokosci
20 cm koloru niebieskiego, w sposdb umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci
(zakonczy¢ w skrzynce).

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
1 niniejsza specyfikacja techniczng. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu opuszczaé recznie za pomoca
jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z 0sig 1 niweletg powinna przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci, na co najmnie;j
1/4 obwodu, symetrycznie do osi. Wyrdwnanie spadkow przez podktadanie pod rur¢ kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ pod zlgczami wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego wykonania ztaczy. Poszczegdlne rury
nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po srodku dtugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu
stron aby rura nie mogla zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania zlaczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia rury tj. jej o$ 1 spadek za pomoca faw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchylka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ +£2,0 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang zaslepka.

Uzbrojenie zamontowane na przewodach oznakowac tablicami z tworzyw sztucznych, zgodnie
z PN-86/B-09700.

5.5. Zasypanie wykopow obiektowych.

Zageszezanie gruntu w o strefie ulozenia przewodu oraz doboru gruntu podatnego na
zaggszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w normie PN-B 10736, PN-
S 02205, PN-EN 1610.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 — 30cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm. Do zasypywania rurociggow



powyzej warstwy ochronnej mozna zastosowaé grunt rodzimy bez grud, kamieni 1 czeg$ci
organicznych.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury (lub 0,1 — 0,3m)
zageszczajac kazdg warstwe. Migzszos$ci poszczegdlnych warstw moga by¢ rézne w zaleznosci
od sprzetu 1 warunkoéw zageszezenia. Obsypke nalezy zageszezaé w tym samym czasie po obu
stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania si¢ rurociggu. Uzupetnienie obsypki
wzdhuz rury nalezy wykonywaé¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci. Obsypka
rurociggu w $wietle obowigzujacych wytycznych, powinna by¢ prowadzona po zakonczeniu
posadowienia rurociggu i po jego odbiorze. Nalezy zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzgtu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow, przyczep itp. bezposrednio na rure.
5.6. Zasypanie rurociagéw do poziomu terenu.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegdélowo
sprawdzony, powinny by¢ usuni¢te kamienie, bryty ziemi.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami, z zaggszczeniem co 20cm.

Do zasypki mozna uzy¢ materiatlu pochodzacego z wykopu lub innego. Grunt nie moze by¢
zmarznigty 1 zbrylony. Zasypke rurociggu nalezy wykonywaé z takiego materialu i w taki
sposob, aby spelnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki,
tereny zielone). Zasypka wykopdéw w obszarze drogi powinna uzyska¢ do gltebokosci 1,2 m
wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97
pod warunkiem zastosowania §rodkéw lagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie
kruszyw dobrze zageszczalnych. Rozbidrka szalowania wykopu powinna nastgpowac
réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé
obsunigcia si¢ $cian wykopu. W miejscach montazu armatury 1 ksztaltek wykona¢ bloki
podporowe z betonu B-20. Powierzchnie styku betonu z rurociggiem wytozy¢ folig PE. Bloki
oporowe musza by¢ wsparte o nienaruszona $cian¢ wykopu. Dopuszcza si¢ wylanie betonu na
nieutwardzonym gruncie, pod warunkiem wsparcia go na starannie ubitym wypeknieniu.
Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nieutwardzonym zabezpieczy¢ ptytami
betonowymi lub obrukowaniem o wym. 0.5x0.5 m gr. 0.2 m ewentualnie obetonowac¢ betonem
C 12/15 w promieniu 0,5 m, w terenie utwardzonym dopasowaé¢ do nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie 1 z czgstotliwoscia okre§long w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez inspektora

nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatlozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1cm,

— kontrola umocnienia wykopow,

— kontrola zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i1 zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego,

— badanie odchylenia osi przewodu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

— proba szczelnosci przewodow wodociggowych,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.



6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz Scm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ 3cm,

— odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ Scm,

— odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ Smm,

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 50m
powinien by¢ zgodny z SST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot.

Podstawa dokonywania obmiardow, okres$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1 m? robét ziemnych z wytyczeniem, inwentaryzacja powykonawcza, wykopaniem,
zabezpieczeniem infrastruktury technicznej, odwodnieniem i umocnieniem §cian wykopow;
1 m? podsypki z kruszywem, transportem, wbudowaniem i zageszczeniem;

1 m rurociagu przytacza wodociaggowego okreslonej srednicy i rodzaju z uzbrojeniem i
oznakowaniem,;

1 kpl studzienki odwodnieniowej okreslonej §rednicy i rodzaju z wyposazeniem

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczeg6élnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Odbidr obejmuje:
— odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (wykopy, podtoze, fundamenty, izolacje)
— odbidr koncowy obejmujacy wszystkie elementy robdt objete n/n specyfikacja
— odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancyjnego)
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw 1 badan
— protokoty wszystkich odbiorow robot zanikajacych
— inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociagow,
— wykonane studzienki,
— zasypany zageszczony wykop,
Odbiodr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Cena 1 m3 robét ziemnych obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materiatow/ kruszyw,

— wykonanie wszystkich robot przygotowawczych,

— roboty pomiarowe 1 inwentaryzacja powykonawcza,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem,
— zabezpieczenie infrastruktury technicznej krzyzujacej si¢ z wykopem,

—odwoz 1 utylizacja nadmiaru gruntu z wykopu,

— zasypanie 1 zaggszczanie wykopow,



— przeprowadzenie wszelkich pomiarow, badan i1 sprawdzen w celu dokonania odbioru.

Cena 1 m? podsypki obejmuje:

— zakup 1 dostawe materiatow/ kruszyw,

— wykonanie wszystkich robot przygotowawczych,

— wykonanie podsypki pod rurociagi,

— zaggszcezanie podsypki,

— przeprowadzenie wszelkich pomiarow, badan i sprawdzen w celu dokonania odbioru.

Cena 1m wykonanego i odebranego przylacza wodociagowego obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup 1 dostawe materialow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— roboty pomiarowe i inwentaryzacja powykonawcza,

— wykonanie rurociggu z ksztattkami i potgczeniami,

— montaz rur ostonowych,

— montaz armatury i jej oznakowanie oraz ostateczne wyregulowanie skrzynek ulicznych do
rzednych wymaganych projektem drogowym,

— oznakowanie trasy rurociggu tasmg lokalizacyjno-ostrzegawcza,

— wykonanie blokéw oporowych i podporowych,

— transport,

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i innych robdt wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 kpl studni odwodnieniowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— zakup i1 dostaw¢ materiatow,

— wykonanie wszystkich robot przygotowawczych,

— montaz studzienki z wyposazeniem i ostatecznym wyregulowaniem wiazow do rzednych
wymaganych projektem zagospodarowania terenu,

— przeprowadzenie wszelkich pomiarow, badan i sprawdzen w celu dokonania odbioru.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych ich czesci sktadowych.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
do przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod
ziemig i nad ziemia.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.
Wymagania ogolne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.
Armatura zaporowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

PN-M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantow.

PN-89/M-74092 Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.



PN-70/N-01270.01
PN-91/M-54910

PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.04
PN-70/N-01270.07
PN-70/N-01270.08
PN-70/N-01270.09
PN-70/N-01270.12
PN-70/N-01270.14
PN-76/E- 05125

PN-B-10736; 1999

PN-76/E- 05125
PN-B-10736; 1999
PN-B-06712
PN-B-11111
PN-B-11112

PN-B-14501
BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04, 07

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogolne.
Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
potaczeniach wodociagowych

Wytyczne znakowania rurociagdéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw.

Wytyczne znakowania rurociaggdw. Barwy ostrzegawcze i
uzupelniajace.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.
Wytyczne znakowania rurociggdw. Tabliczki.

Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze.
Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.
Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce

normy i przepisy.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



